
C

E

'

F

ALA MERCATO

N

B

U

S

B

U

S

MUNICIPIO

ALA MERCATO

NN

C

B

U

S

B

U

S

ALA MERCATO

Realizzazione di opere di ripristino e consolidamento delle pareti
deteriorate di canale interrato ubicato lungo il muro di recinzione della
proprietà Roccavilla, con contestuale sottomurazione della recinzione
medesima nel tratto lesionato e compromesso dalle attuali infiltrazioni.

Fornitura e posa di recinzione per il ricovero dei cassonetti, per uno
sviluppo di circa 8+2 ml., con struttura metallica di sostegno (pali
h.130x9x9 cm.), staffe zincate a caldo CE con viti e tasselli, colore corten.
Le pareti di tamponamento saranno in tavolato di pino trattato in
autoclave cl. IV, verniciato tinta noce. Le traverse di chiusura avranno
dimensioni 9,5 x sp. 2,8 cm. Verranno utilizzate viti zincate duofix
autoforanti 5x6.

Delimitazione stalli parcheggi mediante
impiego di cubetti di marmo bianco di
Carrara dim. 8/10 cm

Smantellamento, recupero e riposizionamento di palo
artistico esistente, comprensivo di ogni onere accessorio,
per conseguire un lavoro secondo norma.
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Planimetria settore A

Progettisti e Direttori Tecnici:

Arch. Arianna BERNABEI - Arch. Alberto BOCCACCI

Il Sindaco: Rag. Emidio MEIRONE

tavola C1a - Progetto

Planimetria generale di progetto (settore A)
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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

Comune di Sanfront

Lavori di riqualificazione urbana

di Piazza Statuto

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Antonello FERRERO

Il Responsabile del Servizio: Geom. Andrea CAPORGNO
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